Informe de la Comisión Técnica para la valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor con relación a las "RESTAURACIÓN DEL RÍO ANDARAX PARA GARANTIZAR SU ADAPTACIÓN E INCREMENTAR SU RESILIENCIA FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO." (Código del contrato: CONTR 2023 0000152183)

1. ANTECEDENTES

Con fecha 17/07/2023, mediante resolución de la Directora General de Recursos Hídricos, se ordenó el inicio del procedimiento de licitación del expediente de contratación CONTR 2023 0000152183 y se ordenó la publicación del oportuno anuncio de licitación para la contratación de la obra correspondiente al expediente " RESTAURACIÓN DEL RÍO ANDARAX PARA GARANTIZAR SU ADAPTACIÓN E INCREMENTAR SU RESILIENCIA FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO".

El presupuesto base de licitación de la obra asciende a 3.105.528,41 euros (I.V.A. excluido). El importe total con IVA asciende a la cantidad de 3.416.081,25 euros.

La celebración de la 1ª sesión de la Mesa de contratación se produce el día 12/09/2023 y la 2ª reunión de la Mesa se produce el día 19/09/2023 en la que se estimó pertinente remitir a la Comisión Técnica constituida al efecto la documentación a fin de que por ésta se realizase el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) del expediente de referencia.

Los miembros de la Comisión Técnica, designados por Resolución de la Dirección General de Recursos Hídricos, de fecha 28 de agosto de 2023, son:

- Carlos López Cañavate, Jefe de Servicio de DPH y Calidad de las Aguas en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería.

- Alberto Gil Bravo, Asesor técnico de DPH en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería.

. Adrián Ortiz Asenjo, Titulado superior, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería.

La Comisión Técnica, que ha suscrito la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses, realiza el correspondiente estudio de las distintas proposiciones presentadas y admitidas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el ANEXO X del PCAP (CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR).

Es copia auténtica de documento electrónico

De conformidad con lo dispuesto en el PCAP, una vez realizado el estudio de las distintas ofertas, la comisión ha elaborado el presente informe en el que se detalla la puntuación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación y se propone la clasificación de las empresas presentadas.

2. INFORME TÉCNICO.

2.1. Justificación de las valoraciones realizadas.

El Anexo X del PCAP recoge los requisitos de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.

El apartado 8 del Anexo I del PCAP recoge la puntuación de cada apartado/subapartado así como las tres valoraciones posibles:

NO CONFORME: La puntuación es el 0% de los puntos asignados al subcriterio. Esta valoración se utiliza cuando el licitador no suministra la información requerida o cuando la información suministrada por el licitador no responde a los elementos requeridos (en relación al contenido o calidad de los mismos) sobre los que se configura el subcriterio técnico.

PARCIALMENTE CONFORME: Este grado de conformidad corresponde a una puntuación del 50 % del número de puntos asignados al subcriterio. En este caso, la información suministrada por el licitador no permite una completa valoración en relación a los elementos requeridos (en relación al contenido o calidad de los mismos) sobre los que se configura el subcriterio técnico.

CONFORME: Este grado de conformidad corresponde a una puntuación del 100 % del número de puntos asignados al subcriterio. La información suministrada por el licitador permite una completa valoración en relación a los elementos requeridos (en relación al contenido o calidad de los mismos) sobre los que se con-figura el subcriterio técnico.

Por lo expuesto, cabe significarse que solamente ha sido valorada aquella documentación o parte de la misma que se ajusta a las especificaciones del Anexo X.

2.2. Valoraciones

1. Número de empresas admitidas: 25 (VEINTICINCO)

Las empresas admitidas y por tanto valoradas por la comisión técnica son:

Es copia auténtica de documento electrónico

Nº ORDEN	EMPRESA
1	ATFORTIS, SL
2	CONSTRUCCIONES PORMAN, SA
3	EULEN, SA
4	EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, SL
5	NOCEDA, SERVICIOS INTEGRALES MEDIOAMBIENTALES, SL
6	PINUS, SA
7	RIEGOSUR, SA
8	SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, SL
9	TALHER, SA
10	TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, SA
11	URJUSA, S COOP AND
12	UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA -CONSTRUCCIONES NILA, SA
13	UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA – TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ, SLU
14	UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO,SA- ALTHENIA,SLU
15	UTE ECOFILIA, SA- CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, SL
16	UTE EXPLOTACIONES LAS MISIONES,SL – MARTÍN CASILLAS, SLU
17	UTE FCC CONSTRUCCIONES,SA – MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS,SA
18	UTE GRUPO COPSA, SL – CALARES OBRAS SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE,SL
19	UTE INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, SA – AUDECA, SLU
20	UTE JARQUIL CONSTRUCCION,SA – JARQUIL VERDE, SL
21	UTE LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS,SL – NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, SL
22	UTE MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES,SL – JIMÉNEZ Y CARMONA, SA
23	UTE NATURA CONSTRUCTIVA, SL – RETAMAR OBRAS Y SERVICIOS, SL
24	UTE OBRAS Y SERVICIOS MARCA, SL – BIENVENIDO FERNÁNDEZ ARIAS,SL
25	VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, SA

2. Valoraciones y puntuaciones.

Evaluando aquella documentación o parte de la misma que supera las especificaciones del Anexo X del PCAP, resulta la siguiente **TABLA 1. VALORACIONES Y PUNTUACIONES OTORGADAS.**

Es copia auténtica de documento electrónico

Es copia auténtica de documento electrónico

		1.- MEMORIA TÉCNICA. DESCRIPCIÓN Y GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO (21 PUNTOS)						2.- ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS (9 PUNTOS)	3.- ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL EN LA OBRA (15 PUNTOS)					VALORACIÓN FINAL
EMPRESAS ADMITIDAS		1.1 (3 Puntos)	1.2 (3 Puntos)	1.3 (3 Puntos)	1.4 (3 Puntos)	1.5 (3 Puntos)	1.6 (6 Puntos)	2.- (9 Puntos)	3.1 (3 Puntos)	3.2 (3 Puntos)	3.3 (3 Puntos)	3.4 (3 Puntos)	3.5 (3 Puntos)	
ATFORTIS, SL	Puntuación	3	1,5	3	3	3	3	9	1,5	3	3	1,5	1,5	**36**
	Juicio de valor	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
			No desarrollado de forma completa				Desarrollo incompleto		Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias			No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
CONSTRUCCIONES PORMAN, SA	Puntuación	3	1,5	3	3	1,5	6	9	3	3	3	3	1,5	**40,5**
	Juicio de valor	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
			No desarrollado de forma completa			Desarrollo incompleto de pérdidas de tiempo							No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
EULEN, SA	Puntuación	3	1,5	1,5	1,5	1,5	3	9	1,5	3	3	3	1,5	**33**
	Juicio de valor	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
			No desarrollado de forma completa	Desarrollo incompleto del requerido	No desarrolla suficientemente lo solicitado de estimaciones	Desarrolla datos basados en estacion metereologica muy alejada	Desarrollo incompleto		Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias				No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, SL	Puntuación	1,5	0	1,5	1,5	1,5	6	9	1,5	3	1,5	3	1,5	**31,5**
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	NO CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
		Sin desarrollo de movimiento internos obra	Se considera no se da la información requerida	Desarrollo incompleto del requerido	No desarrolla suficientemente lo solicitado de estimaciones	Desarrollo muy genérico			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos		No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
NOCEDA, SERVICIOS INTEGRALES MEDIOAMBIENTALES, SL	Puntuación	1,5	1,5	1,5	3	3	6	9	1,5	3	3	1,5	1,5	**36**
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
		Mínima referencia a circulación en obra y desarrollo complejo de accesos	No desarrollado de forma completa	Desarrollo incompleto del requerido					Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias			No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
PINUS, SA	Puntuación	1,5	1,5	3	1,5	1,5	6	9	1,5	1,5	3	3	1,5	**34,5**
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
		Desarrollo generico sin especificar de forma suficientemente concreta	No desarrollado de forma completa		Desarrollo muy escaso de lo requerido	Desarrollo muy genérico			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias	Desarrollo somera de medidas contra contaminación acústica			No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
RIEGOSUR, SA	Puntuación	3	3	3	3	1,5	6	9	1,5	3	1,5	1,5	1,5	**37,5**
	Juicio de valor	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
						Escaso desarrollo del cálculo realizado			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos	No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, SL	Puntuación	1,5	1,5	3	1,5	3	6	9	1,5	3	1,5	1,5	1,5	**34,5**
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
		Desarrollo genérico de circulación en obra	No desarrollado de forma completa		Floja estimación de plazos requeridos				Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos	No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
TALHER, SA	Puntuación	1,5	1,5	1,5	1,5	3	6	9	3	3	1,5	3	1,5	**36**
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
		Desarrollo genérico de circulación en obra	No desarrollado de forma completa	Desarrollo muy genérico de lo solicitado	Desarrollo muy escaso de lo requerido						Descripción breve de métodos propuestos		No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	
TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, SA	Puntuación	3	3	3	1,5	3	6	9	1,5	1,5	1,5	3	1,5	**37,5**
	Juicio de valor	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	
					Floja estimación de plazos requeridos				Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias	Desarrollo somera de medidas contra contaminación acústica	Descripción breve de métodos propuestos		No se desarrolla de forma completa los métodos de protección	

PÁGINA 4/6
17/10/2023
FIRMADO POR
CARLOS LOPEZ CAÑAVATE
ALBERTO GIL BRAVO
ADRIAN ORTIZ ASENJO
VERIFICACIÓN
Pk2jmXCFAS39V6TFZEAQ6CM8KYPFEH
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrónico

URJUSA, S COOP AND	Puntuación	3	3	3	1,5	1,5	6	9	1,5	3	1,5	1,5	1,5		36
	Juicio de valor	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
					Floja estimación de plazos requeridos	Desarrollo poco completo de lo requerido			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos	No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla los métodos de protección		
UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA - CONSTRUCCIONES NILA, SA	Puntuación	3	1,5	1,5	1,5	1,5	3	9	1,5	3	3	1,5	1,5		31,5
	Juicio de valor	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
			Desarrollo generico del punto	Desarrollo incompleto del requerido	Floja estimación de plazos requeridos	No desarrolla cálculo de lo requerido	Limitado desarrollo de lo solicitado		Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias			No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla los métodos de protección		
UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA – TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ, SLU	Puntuación	1,5	3	1,5	1,5	1,5	3	9	3	3	3	1,5	1,5		33
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
		Desarrollo genérico de circulación en obra		Desarrollo muy genérico de lo solicitado	Floja estimación de plazos requeridos	No desarrolla cálculo de lo requerido	Poco desarrollo de métodos operativos de obra					No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla los métodos de protección		
UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO,SA- ALTHENIA,SLU	Puntuación	1,5	1,5	1,5	3	1,5	6	9	1,5	3	3	3	1,5		36
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
		Desarrollo escaso de lo requerido	Desarrollo generico del punto	Desarrollo incompleto del requerido		No completa la información requerida			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias				No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE ECOFILIA, SA- CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, SL	Puntuación	1,5	1,5	1,5	3	3	3	9	3	3	3	1,5	1,5		34,5
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
		Desarrollo genérico de circulación en obra	No desarrolado de forma completa	No concreta ubicación equipos, maquinaria...			Poco desarrollo de métodos operativos de obra					No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE EXPLOTACIONES LAS MISIONES,SL – MARTÍN CASILLAS, SLU	Puntuación	1,5	1,5	1,5	3	3	3	9	1,5	1,5	3	1,5	1,5		31,5
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
		Desarrollo escaso de lo aportado	Desarrollo generico del punto	Desarrollo incompleto del requerido			Poco desarrollo de métodos operativos de obra		Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias	Desarrollo somera de medidas contra contaminación acústica		No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE FCC CONSTRUCCIONES,SA – MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS,SA	Puntuación	3	1,5	1,5	3	1,5	3	9	1,5	3	1,5	1,5	1,5		31,5
	Juicio de valor	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
			No desarrolado de forma completa	Mínima explicación de lo solicitado		NO especifica cálculos indicados	Poco desarrollo de métodos operativos de obra		Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos	No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE GRUPO COPSA, SL – CALARES OBRAS SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE,SL	Puntuación	3	3	3	3	1,5	6	9	1,5	3	1,5	1,5	1,5		37,5
	Juicio de valor	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
						NO especifica cálculos indicados			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos	No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, SA – AUDECA, SLU	Puntuación	3	1,5	1,5	3	0	6	9	1,5	3	1,5	1,5	1,5		33
	Juicio de valor	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	NO CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
			No desarrolado de forma completa	Desarrollo incompleto del requerido		No especifica lo requerido			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos	No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE JARQUIL CONSTRUCCION,SA – JARQUIL VERDE, SL	Puntuación	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	6	9	1,5	3	1,5	3	1,5		33
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
		Desarrollo muy somero de accesos a obra	Desarrollo generico del punto	Desarrollo incompleto del requerido	Poco desarrollo de lo requerido	Poco desarrollo de lo requerido			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos		No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS,SL – NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, SL	Puntuación	3	1,5	3	3	3	3	9	1,5	3	1,5	1,5	1,5		34,5
	Juicio de valor	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
			No desarrolado de forma completa				Poco desarrollo de métodos operativos de obra		Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias		Descripción breve de métodos propuestos	No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES,SL – JIMÉNEZ Y CARMONA, SA	Puntuación	3	3	1,5	1,5	1,5	3	9	1,5	3	3	1,5	1,5		33
	Juicio de valor	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
				Desarrollo incompleto del requerido	No se desarrolla la estimación de tiempos	No especifica cálculos de los indicado	Poco desarrollo de métodos operativos de obra		Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias			No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE NATURA CONSTRUCTIVA, SL – RETAMAR OBRAS Y SERVICIOS, SL	Puntuación	1,5	1,5	3	1,5	3	3	9	0	3	1,5	3	1,5		31,5
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	NO CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
		Desarrollo genérico de circulación en obra	No desarrolado de forma completa		Limitado desarrollo delo requerido		Poco desarrollo de métodos operativos de obra		No indica nada al respecto		Descripción breve de métodos propuestos		No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
UTE OBRAS Y SERVICIOS MARCA, SL – BIENVENIDO FERNÁNDEZ ARIAS,SL	Puntuación	1,5	3	3	3	1,5	6	9	1,5	3	3	1,5	1,5		37,5
	Juicio de valor	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
		Desarrollo genérico de circulación en obra				Desarrollo muy genérico de lo requerido			Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias			No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		
VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, SA	Puntuación	3	1,5	3	1,5	3	0	9	1,5	3	3	1,5	1,5		31,5
	Juicio de valor	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	NO CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	CONFORME	CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME	PARCIALMENTE CONFORME		
			No desarrolado de forma completa		Limitado desarrollo de lo solicitado		Nulo desarrollo de lo requerido		Desarrolla de forma somera métodos para evitar incidencias			No desarrolla métodos de cálculo de residuos importantes	No se desarrolla de forma completa los métodos de protección		

FIRMADO POR
CARLOS LOPEZ CAÑAVATE
ALBERTO GIL BRAVO
ADRIAN ORTIZ ASENJO
17/10/2023
PÁGINA 5/6
VERIFICACIÓN
Pk2jmXCFAS39V6TFZEAQ6CM8KYPFEH
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

TABLA 2: RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LOS LICITADORES EN LA MEMORIA TÉCNICA.

Nº ORDEN	EMPRESA	PUNTUACIÓN
1	ATFORTIS, SL	36
2	CONSTRUCCIONES PORMAN, SA	40,5
3	EULEN, SA	33
4	EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, SL	31,5
5	NOCEDA, SERVICIOS INTEGRALES MEDIOAMBIENTALES, SL	36
6	PINUS, SA	34,5
7	RIEGOSUR, SA	37,5
8	SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, SL	34,5
9	TALHER, SA	36
10	TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, SA	37,5
11	URJUSA, S COOP AND	36
12	UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA -CONSTRUCCIONES NILA, SA	31,5
13	UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA – TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ, SLU	33
14	UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO,SA- ALTHENIA,SLU	36
15	UTE ECOFILIA, SA- CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, SL	34,5
16	UTE EXPLOTACIONES LAS MISIONES,SL – MARTÍN CASILLAS, SLU	31,5
17	UTE FCC CONSTRUCCIONES,SA – MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS,SA	31,5
18	UTE GRUPO COPSA, SL – CALARES OBRAS SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE,SL	37,5
19	UTE INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, SA – AUDECA, SLU	33
20	UTE JARQUIL CONSTRUCCION,SA – JARQUIL VERDE, SL	33
21	UTE LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS,SL – NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, SL	34,5
22	UTE MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES,SL – JIMÉNEZ Y CARMONA, SA	33
23	UTE NATURA CONSTRUCTIVA, SL – RETAMAR OBRAS Y SERVICIOS, SL	31,5
24	UTE OBRAS Y SERVICIOS MARCA, SL – BIENVENIDO FERNÁNDEZ ARIAS,SL	37,5
25	VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, SA	31,5

Por la Comisión Técnica:

Adrián Ortiz Asenjo Alberto Gil Bravo Carlos López Cañavate

Es copia auténtica de documento electrónico